
Bandenlijn

Rijbaan BSS, kleur grijs

Fietspad, rood asfalt

Parkeerplaats Solidrain S2, kleur terra rood, inclusief grondverbetering voor de bomen

Groenvak

Gras

Punaisedrempel

Wandelroute, halfverharding, type grauwache bont genuanceerd

Bestaande boom

Nieuwe boom

Parkeerplaats, NCB type 1, 315x105x80 mm, halfsteensverband , kleur: antraciet

Opstelplek afvalcontainers, Solidrain Connect, incl. aantallen

Trottoir / tegelverharidng

Inrit

Entree woning

10

Perceelsgrens

Te verwijderen boom

Rotsblok

Onderhoudspad

Water

Bestaande boom vervangen

Afwatering (oppervlakkige afvoer)

Haag

Houten paal (kastanje)

Werkzaamheden aan riolering

Straatmeubilair (zitbank)

Kolken (straat/trottoir)

Lichtmast
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Onderhoudspad 5 m

Verwijderen bovenste plank
Verwijderen beschoeiïng. Creëren natuurlijke oever
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Engineering en advisering
voor de buitenruimte

info@c2akertech.nl

www.c2nederland.nl +31 (0) 88 040 56 00

's-Hertogenbosch | ArnhemC2 Akertech Zuid
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